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Zalacznik nr 5 do Zapytania ofertowego

WZOR: UMOWA NR o.onininieeeeneneeeenenannenns
zdnia ........0.... 2019 r.

zawarta pomiedzy:

~LAMAWIAJACYM” — Solar Carpatia spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq,
adres: ul. Janusza Korczaka 10/46, 35-114 Rzeszow
NIP: 8133721613; REGON:36444903

"WYKONAWCA" -
ktérego reprezentuje:
prowadzacym dziatalno$¢ na podstawie

AL L 0 0 7/ </ P
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Inspektorem nadzoru”

w wyniku rozstrzygnigcia Zapytania ofertowego o udzielenie zamdwienia publicznego w
projekcie ,Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 1”7 wspotfinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,08
priorytetowa III. Czysta energia, Dziatanie 3.1 Rozw6j] OZE na podstawie Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci ~ wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz
Funduszu Spojnosci na lata 2014 -2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. MIiR/2014-2020/12(4)
zgodnie z zasadg rozeznania rynku.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia:
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego — Zadanie nr 11 w projekcie
wElektrownia fotowoltaiczna Dobra 1” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa III.
Czysta energia, Dziatanie 3.1 Rozwdoj OZE.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje petienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nad
robotami budowlanymi procesu inwestycyjnego wynikajgcego z opracowanej dokumentacji
projektowej 1 specytfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
zgodnym z prawem oraz niezb¢dnym dla realizacji projektu ,,Elektrownia fotowoltaiczna
Dobra 1” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
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Podkarpackiego na lata 2014-2020 OS$ priorytetowa III. Czysta energia, Dziatanie 3.1
Rozw¢j OZE na przedsiewzieciu realizowanym na dziatce nr 129 1 czg$ci dziatki nr ew. 128
obreb 0003 Dobra gmina Sieniawa powiat przeworski, woj. podkarpackie.

Szczegotowy opis 1 rozmiar prac podlegajacych nadzorowi okresla dokumentacja
projektowa, przedmiary roboét i szczegdtowe specyfikacje techniczne

Roboty budowlane bgda wykonywane na podstawie odrgbnych umow zawieranych
pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcami robot, dostaw lub ustug.

Termin realizacji umowy strony ustalajg od dnia zawarcia niniejszej umowy do zakonczenia
dostawy 1 montazu wraz z rozruchem instalacji, nie po6zniej niz do 31 grudnia 2020 r.

§2

Obowiazki  Inspektor nadzoru branzy elektrycznej petit  bedzie:  Pan/i
.................................. posiadajacym uprawnienia Nr..................o..ee.

do nadzorowania robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych odpowiadajace wymaganiom okre§lonym
w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186. z pdz. zm.)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktoére zostalty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow lub przepiséw nie bedacych prawem krajowym tacznie z
aktualnym wpisem na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Wykonawca moze dokonywaé zmiany Inspektora nadzoru, jedynie za uprzednia, pisemng
zgoda Zamawiajacego. Nowy czlonek zespotu musi spelnia¢ wymagania dla Inspektora
nadzoru okre$lone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany cztonka zespotu, jesli uzna, ze nie spetnia
on obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Zmiana cztonka zespotu zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

§3

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

Pelny zakres czynnosci okreslonych w Ustawie — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz.
1186. z pdz. zm.) Art. 25126 tj.

a. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

b. Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 (Prawo Budowlane) dopuszczalno$¢ stosowania
wyrobow przy robotach budowlanych;

c. Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udzial w
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czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych 1 przekazywanie ich do
uzytkowania.

d. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad.

e. Kontrolowanie rozliczen budowy.

Kontrolowanie rozliczen zadania inwestycyjnego co do zgodnosci zakresu i jakos$ci robot,
oraz podpisywanie dokumentow rozliczeniowych z tym zwigzanych tj. Protokotéw odbioru
robot. Inspektor nadzoru zobowigzany jest réwniez do sprawdzania dokumentow
rozliczeniowych sporzadzonych przez wykonawce robdt tj. obmiaru robdt i kosztorysow
powykonawczych. Inspektor nadzoru zobowigzany jest przy udziale projektanta do
sporzadzania ewentualnych protokotow konieczno$ci 1 robdt zamiennych celem
przediozenia ich Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

Inspektor nadzoru begdzie wykonywatl obowiazki okreslone na biezaco oraz bedzie ponosit
koszty koniecznych dojazdow.

Kontrolg zgodnos$ci realizacji inwestycji z dokumentacjg przetargowa, z projektami
budowlanymi, zgodno$ci z umowa zawartg z wykonawcami montazu instalacji, przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpoéw realizacji inwestycji oraz
informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagraza¢ zakonczeniu
projektu oraz zaproponowanie programow naprawczych.

Dokonywanie stosownych wpisow w dzienniku budowy odnos$nie:

-zakresu wykonanych robot;

- odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru.

Sprawdzanie jako$ci wykonanych prac i wbudowanych wyrobow, a w szczegolnosci
zapobieganie zastosowaniu materialdw wadliwych i/lub niedopuszczonych do
zastosowania.

Zadania od kierownika budowy i robét lub wykonawcy robot, dostaw lub ustug dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania
dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia.

Egzekwowanie kompletowania przez wykonawcg robot wymaganych certyfikatow i
$wiadectw dla wyrobow budowlanych

Sprawdzanie i dokonywanie odbioréw prac zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czgsciowych.

Udzial w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i
wykonawcg robot.

Egzekwowanie od wykonawcy robot bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisOw
przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizacji projektu.

Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentow do odbioru
koncowego 1 rozruchu instalacji.

Stwierdzenie zakonczenia prac montazowych poszczegdlnych instalacji, sprawdzenie
kompletnosci oraz prawidlowosci dokumentow odbiorowych, w tym dokumentacji
powykonawczej;
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Egzekwowanie usunigcia przez wykonawcow pac montazowych usterek stwierdzonych w
trakcie odbiorow.

Biezace rozwigzywanie problemoéw technicznych.

Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunig¢cia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielanie wyjasnien.

Udziat w odbiorach czesciowych 1 koncowym zadania, po zrealizowaniu catego zakresu
zamoOwienia, objetego umowa.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach, zagrozeniach i
ryzyku przy realizacji zadania.

Realizacja zamoéwienia przy zachowaniu nalezytej starannos$ci i zgodnie z najlepsza
praktyka zawodowa, w sposob gwarantujacy spetnienie warunkéw prawa budowlanego,
wiasciwych przepisow bhp i ppoz.;

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zaniechania wykonania
pewnych robot przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
protokotu koniecznos$ci na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysow
dodatkowych, zamiennych wykonanych przez wykonawce robot.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z wazniejszych elementow
wykonywanych robot.

Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgtoszeniem zakonczenia robot
przez wykonawce robot.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w
tygodniu w okresie trwania robot, udziat w przekazywaniu placu budowy dla wykonawcow
robodt lub ustug, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robot zanikajacych i
przegladach gwarancyjnych zadania w okresie r¢kojmi 1 gwarancji, udziat w komisji
odbioru koncowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

W przypadku niemoznosci bycia na budowie, Inspektor nadzoru zobowigzany jest zapewnic¢
zastgpstwo kompetentnej osoby posiadajacej uprawnienia w zakresie zapewniajagcym
petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia
cigglosci realizacji zamowienia.

§4

Jezeli w okresie realizacji robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcag robdt, Inspektor nadzoru
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego celem podjecia decyzji
co do ich zlecenia wykonawcy robot.

Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydania
wykonawcy robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria, to Inspektor nadzoru
powinien wstrzymac roboty poprzez wpis w dzienniku budowy a nast¢pnie o tym fakcie
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego celem ustalenia dalszych dziatan.
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4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do powiadamiania Zamawiajagcego w sprawie
ewentualnego wprowadzania rozwigzan zamiennych lub rownowaznych niezgodnych z
projektem budowlanym 1 wykonawczym, przedmiarem robot, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wnioskowanych przez wykonawce roboét. Inspektor nadzoru
nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w sprawie rozwigzan zamiennych i
rownowaznych bez zgody Zamawiajacego.

§5
1. Zgodnie ze zlozong oferta wynagrodzenie ryczattowe za pehlienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wynosi kwote ..............c.ooooiiiiiiiiin.... zt netto
obowigzujacy podatek VAT ............ RSSO URSRR 7t
cene brutto .......oceevveeeciieeeneenen, V2 ) (0} 4 11 <] (PSR )

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 zostanie wyptacone w dwoch ratach:

I rata stanowigca 50% wynagrodzenia o ktorym mowa w pkt. 1 po zrealizowaniu przez
Zamawiajacego zadania nr 7 w projekcie ,,Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 17 realizowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 Os priorytetowa III. Czysta energia, Dziatanie 3.1 Rozw¢j OZE tj. Wykonanie instalacji
systemu AC nN i SN oraz instalacji uziemiajgcej/odgromowej, na podstawie faktury (rachunku)
wystawionego po wykonaniu ushugi i bezusterkowym odbiorze koncowym robdt budowlanych
od wykonawcow robo6t lub ustug dot. niniejszego zadania;

IT rata stanowigca 50% wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1 po zrealizowaniu przez
Zamawiajacego zadania nr 5 Wykonanie instalacji systemu DC, zadania nr 6 Przylgczenie do
sieci elektroenergetycznej OSD, zadania nr 8 Wykonanie oswietlenia terenu 1 zadania nr 9
Wykonanie systemu zabezpieczenia obiektu w projekcie ,,Elektrownia fotowoltaiczna Dobra 17
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 O$ priorytetowa III. Czysta energia, Dziatanie 3.1 Rozwo6j OZE, na podstawie
faktury (rachunku) wystawionego po wykonaniu ustugi i bezusterkowych odbiorach koncowych
robdt budowlanych od wykonawcow robot lub ustug dot. wymienionych zadan.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy w skazany w
fakturze (rachunku) w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury (rachunku).

§6
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkow ich wprowadzenia.

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe,

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie dostaw lub robot budowlanych lub
dokonanie odbioréw,

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

— wstrzymanie dostaw lub rob6t przez Zamawiajacego,
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— konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczego6lnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j,

d) inne przyczyny zewng¢trzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dostaw lub prac.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust.1 pkt.1 lit. a—d
termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci:

— konieczno$¢ zrealizowania powierzonych wykonawcy dostaw lub rob6t przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamédwienia,

— konieczno$¢ zrealizowania powierzonych wykonawcy dostaw lub robot przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

3) Pozostale zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT — jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie albo zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odpowiednie zwigkszenia albo zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty),

¢) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy — w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi §wiadczeniami,

2. Wszystkie postanowienia zawarte w ust.1 stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmian Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

2) zmiany danych teleadresowych, zmiana os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§7

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia Wykonawcy,
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w pelnej
wysokosci.
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§8

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku

1) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposdéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami,

2) wykonywania umowy przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§9

W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca i Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ warunki
umowy z terminem 14 dni.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Ustawy Prawo
Budowlane 1 przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikte na tle stosowania niniejsze;j
Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wlasciwy wg siedziby Zleceniodawcy.

§11

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z ktorych
jeden otrzymuje Zleceniodawca, a drugi Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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